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SECCION | EL OBJETO, PLAZO Y CARACTERISTICAS DE LA
CONTRATACION

1. Objeto

Se convoca a Licitaciéon Puablica para el proyecto ejecutivo y construccién de un nuevo puente y
accesos sobre el arroyo Pintado en el acceso sur de la ciudad de Florida.

Las obras incluidas en la presente Licitacion Publica son parte del “Plan Estratégico Florida
2030” que sera financiado a través del correspondiente Fideicomiso de Obras.

1.2. Plazo de la obra

El plazo de contratacion sera como maximo de 15 (quince) meses calendario a partir del Acta de
Replanteo la que se verificara dentro de los quince dias de suscrito el contrato con el
adjudicatario, el incumplimiento de este plazo hara incurrir al Contratista en una multa
equivalente a un 20% del monto total de la oferta realizada por el Contratista, de persistir el
incumplimiento y transcurridos 20 dias calendario sin que el Contratista realice el Acta de
replanteo, el Contratante podra rescindir el contrato aplicando las maximas penalidades
previstas en los recaudos.

1.3. Ampliacion o Reduccion de la contratacion
Se regird de acuerdo a lo establecido en el articulo 74 del T.O.C.A.F. Se podra ampliar o reducir

en los limites previstos por el TOCAF y en las condiciones que se establecen en el Pliego Unico

de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica.

1.4. Subcontrataciones

El Contratista debera relacionar en su oferta, todas las subcontrataciones que realizara, cuando
el porcentaje de las mismas supere el 20% (veinte por ciento) de su oferta con Impuestos y
Leyes Sociales incluidas. La Intendencia se reserva el derecho de rechazar los subcontratos y/o
subContratistas que a su exclusivo juicio no se ajusten a lo requerido para el presente Contrato.

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA 2



SECCIONII DE LOS PROPONENTES

Il 1 Presentacion y recepcion de la documentacion
Podran presentar ofertas solamente las empresas calificadas en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas, con VECA libre suficiente para cumplir con el presente llamado
El VECA de los subContratistas no se considera a los efectos de cumplir con lo establecido en
la clausula anterior.
Se presentara un unico sobre cerrado y lacrado donde se incluirdn dos sobres cerrados, un
sobre con la documentacion referente a la empresa oferente, incluyendo la oferta técnica y el
Proyecto ejecutivo del Puente y los accesos y otro sobre lacrado con la propuesta econémica.
Toda la documentacidn se presentard en idioma espafol, en original firmado por un
representante debidamente acreditado del oferente y rubricado por el Representante Técnico de
la Empresa y dos copias idénticas al original, todo debidamente foliado y encuadernado.
Las ofertas se entregaran en la fecha y hora indicadas en el pliego en la Direccidén xxxxx de la

Intendencia Departamental de Florida, calle xxxxxx N° zzzz.

Il 2 Informacion a presentarse acerca de los antecedentes de los oferentes
Se debera incluir en la primera carpeta la siguiente informacién:
. Antecedentes legales relativos a la constitucién, naturaleza juridica y nacionalidad
de la empresa o empresas proponentes que concurran en consorcio, con indicacién de si la
empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra institucion. Si se tratase de un consorcio no
establecido, se debera incluir una carta intencion de consorciarse, detallando en la misma la
participacion de cada empresa y demas condiciones en las que se constituird el consorcio para
el caso de resultar adjudicatario; todo de acuerdo a lo establecido en la Ley 16.060 y demas
condiciones legales vigentes.
¢ Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitacién y en la construccién de obras
publicas y cumplimiento certificado por el contratante de la prestacion de servicios anteriores,
analogos al licitado, del oferente y de los subContratistas.
» Relacién de obras en ejecucion y otros compromisos contractuales para los proximos 2 afos
en detalle anual.
¢ Relacién del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicacion de sus
antecedentes académicos y experiencia profesional, suministrando el "Curriculum Vitae" de

cada uno de ellos debidamente firmado por sus titulares.
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¢ Informacién concerniente a litigios en curso en los cuales el licitante esté implicado en el
Uruguay, en su pais de origen o en cualquier otro en que haya ejecutado contratos. La
Comision Asesora de Adjudicaciones podra solicitar informacion ampliatoria y fehaciente sobre

el tema.

Il. 3 Disponibilidad de equipo y maquinaria
Los oferentes deberan documentar en su oferta disponer en propiedad, arrendamiento o
leasing, de todos los equipos necesarios para la ejecucion del contrato, en un todo de acuerdo
al proyecto y al procedimiento constructivo indicados en su oferta técnica Deberan indicar los
equipos detallando las caracteristicas de las maquinas que lo componen (marca, tipo, modelo,
ano de fabricacion, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de catdlogo que
permitan determinar rendimiento de cada unidad en su tarea especifica, etc.). Se debera indicar
si el equipamiento es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar, ademas del

origen o procedencia de los mismos.

Il. 4 Informacion adicional
Asimismo, debera presentarse la siguiente informacién conjuntamente con la propuesta:
Antecedentes legales relativos a la constitucién, naturaleza juridica y nacionalidad de la
Empresa o Consorcio, la que no podra ser filial o subsidiaria de ninguna otra institucion.
Indicacién de la direccion constituida y de las instalaciones fisicas de la empresa a efectos de
enviar notificaciones u 6rdenes de servicio de la Administracién, donde debera disponer de un
fax habilitado en forma permanente. Debiendo, ademas constituir a todos los efectos de la
presente Licitacion un domicilio permanente en el Departamento de Florida, hasta la recepcién
definitiva de las obras.
Certificado del Registro Nacional de Actos Personales — Seccién Interdicciones, donde conste
que la empresa oferente o cada empresa integrante del Consorcio esté libre de embargos e
interdicciones de cualquier naturaleza, al dia habil anterior al llamado, o en su defecto debera
agregar el boleto expedido por el citado Registro, que acredite su solicitud.

II. 5 Consorcios
Las ofertas efectuadas por consorcios de dos 0 mas empresas deberadn cumplir los siguientes
requisitos:
Cada miembro del Consorcio debera proporcionar por separado la informacion requerida en el
articulo 1 de esta Seccion.
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Al menos uno de los integrantes del consorcio debera reunir por si el 60% (sesenta por ciento)
de los requisitos exigidos en el articulo 1 de la Seccion Il. (De los Proponentes), en tanto cada
uno de los restantes integrantes deberan cumplir como minimo el 40% (cuarenta por ciento) de
los mismos.

La oferta, y en caso de adjudicacion el contrato, seran firmados por él o los representantes
autorizados del proponente de manera de comprometer legalmente a todos los miembros del
CONSorcio.

Uno de los miembros sera designado como representante del consorcio. La designacion del
representante sera acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio, y si
correspondiera debidamente traducido y legalizado.

El representante del consorcio estara autorizado para asumir compromisos y obligar a todos y
cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecucion del contrato. Los pagos se
haran por la Administracion exclusivamente a través del representante.

Todas las empresas que integren el consorcio deberan responder solidaria e ilimitadamente por
todas y cada una de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecucion del
contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicacion del principio de
buena fe en la ejecucién contractual. La responsabilidad solidaria constara expresamente en la
autorizacion mencionada en d), asi como en el compromiso de consorcio y en la oferta.
Conjuntamente con la oferta se presentara copia autenticada del documento de compromiso de
consorcio, de acuerdo a los articulos 501 a 509 de la Ley 16060 del 4 de Setiembre de 1989 y
sus modificativas. Las empresas extranjeras interesadas en consorciarse deberan presentar un
contrato de consorcio con las estipulaciones establecidas en legislacién uruguaya,

especialmente lo establecido en la Ley 16060. .

Il 6 Capacidad de Contratacion de la Empresa
Los oferentes deberan presentar el certificado habilitante para ofertar expedido por el RNEOP,
de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 385/992 de 13 de agosto de 1992, que acredita tener un
VECA libre superior al monto de su oferta

Il 7 Representacion de la Empresa
Los oferentes deberan designar a la persona o personas que la representen ante la
Administracién en todas las actuaciones referentes al presente llamado.
Dicha designacion podra hacerse mediante el otorgamiento de:
Poder general.

Poder especial o carta poder que podra redactarse de acuerdo al siguiente texto:

Lugar y fecha
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Sr. Intendente Departamental
Sr. Carlos Enciso Christiansen

................. (nombre del (los) apoderado (s) con Cédula de Identidad N°........... para que en mi

(nuestro) nombre y representacion, realice(n) todo tipo de tramites gestiones y peticiones ante

cualquier oficina o reparticion de la IDF, en relacion con cualquier licitacion en tramite o que se

efectue en el futuro en dicha Secretaria.

En consecuencia el (los) apoderado(s) queda (n) facultado (s) expresamente para:

o retirar la documentacion necesaria para poder participar en las licitaciones.

o entregar en depdsito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que indique la IDF.

o firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las
observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o
no que se deje constancia en el acta respectiva.

o efectuar declaraciones sean juradas o no.

o interponer todo tipo de recursos.

o otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la
IDF en caso de ser adjudicatario(s) de la licitacion con todas las clausulas y requisitos de
estilo.

La intervencion personal del (los) mandante(s) en el tramite no significara revocacion tacita del

presente, el que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a las

oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspension, limitacion o revocacion.

Solicito (amos) la intervencion del escribano ...................... a los efectos de certificacion de

firmas.

Firmas

Sigue certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades el Escribano actuante debera hacer un control completo de

las mismas (lugar y fecha de constitucién, N2, F? y L? de inscripcion en el Registro Publico y

General de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos).

En caso de que la sociedad actue por poder, vigencia del mismo.

Il 8 Representacion Técnica de la Empresa e Ing. Residente
Los oferentes designaran en su oferta:

J Representante técnico: Ingeniero Civil con no menos de 10 afos de experiencia en
construccion de obras de carreteras y puentes, con mas de 2000 m3 de hormigén
armado, de caracteristicas iguales o superiores al de la presente oferta

o Equipo técnico redactor de proyecto: segun lo requerido en las especificaciones de

proyecto.
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J Técnico residente: un ingeniero civil con no menos de 5 afios de experiencia en
construccién de obras de carreteras y puentes. El mismo debera concurrir a los lugares
de trabajo con una frecuencia no inferior a cinco dias por semana y toda vez que la
Direccion de las Obras lo estime pertinente.

J Asesores técnicos: Si el disefio o los procedimientos constructivos de los puentes
escapan de los usuales en el pais, se deberan proponer aquéllos asesores que cuenten
con la idoneidad pertinente. Para los trabajos de pilotaje, pretensado o montaje de
estructuras metdlicas el Contratista debe contar en su staff con un ingeniero
especializado en el correspondiente sistema constructivo. Se requerira su presencia en

obra al menos durante la construccion de la o las etapas especiales de las obras.

Los técnicos mencionados deberan contar con titulo universitario expedido o revalidado por la
autoridad universitaria competente reconocida por el MEC.

Los mismos tendran capacidad para actuar frente a la Direccion de Obra de acuerdo a lo
establecido en el articulo 30 del Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de
Obras Publicas.

Ademas de lo indicado, debera acreditarse la experiencia del capataz general de obra de por lo
menos 5 anos en obras de puentes u obras de envergadura o complejidad similar a la del
presente llamado.

Il 9 Antecedentes de la Empresa
Los oferentes deberan documentar en su oferta como parte de sus antecedentes al menos los

siguientes aspectos:

o Haber ejecutado un volumen total de puentes u obras de envergadura o complejidad
similares al del presente llamado, realizadas en los ultimos 5 afos por un monto mayor a
los U$S 3.500.000 (Impuestos y leyes sociales incluidas).

o Acreditar experiencia como contratista principal, en al menos una obra de puente u
obra de envergadura o complejidad similar (con mas de 5000 m3 de hormigdn armado),
y de al menos 20.000 m2 de tratamiento bituminoso, efectivamente ejecutadas, en los
ultimos 5 (cinco) anos.

o Estos certificados deberan ser emitidos por la principal autoridad del contratante
(director nacional, intendente, propietario, etc.) o por su inmediato jerarca (sub-director,
secretario, etc.). También se admitiran otros documentos que firmados por los jerarcas
aporten la informacién establecida, como por ejemplo una copia del contrato, o del dltimo
certificado de obra acompanado de la resolucion de recepcion definitiva de la obra.
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A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren en la evaluacién de
las ofertas, deberan estar terminados en un 50% como minimo, lo cual se acreditara

fehacientemente a juicio de la Administracion.
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SECCION Il - DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN
ESTA CONTRATACION

lil. 1 Son aplicables a la presente contratacion:

e Pliego de Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica aprobado por
Decreto N°257/015 del 23 de setiembre de 2015.

e Pliego de Condiciones de la DNV para la Construccién de Puentes y Carreteras,
(aprobado por Decreto N2 9/990 de 25 de enero de 1990), concordantes y modificativos
(Ano 2003 y otros).

e Pliego de Condiciones de la DNV para la Construccion de Puentes y Carreteras (Edicién
1971), Seccion V (1980) y Seccién VI (1976) en lo que no se oponga al decreto 9/990,
ambos designados como PV.

e Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones
para la Construccion de Puentes y Carreteras de la DNV vigentes a Agosto del 2003.

e Decreto 150/012 de fecha 11 de mayo de 2012 (TOCAF).

e (Cadigo Civil, articulo 1844 (Responsabilidad Decenal).

e Decreto 118/984 de 23 de marzo de 1984, concordantes y modificativos (Reglamento
Nacional de Circulacién Vial).

e lLey 16.060 (Sociedades Comerciales), concordantes y modificativas, art. 13, Ley
17.904).

e Ley N°? 16.074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales)

e Ley 17.060 (uso indebido del poder publico, corrupcién)

e Ley 17.957, concordantes y modificativas, Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007.

e Ley 18.098 de 12 de enero de 2007.

e Ley 18.191 de 30 de octubre de 2007.

e Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracion relativas al proyecto,
durante el plazo del llamado a licitacién.

e Los comunicados emitidos por la Administracion.

e El Cuadro de Coeficientes para la aplicacién de la formula paramétrica (incluido en este
PEP).

e Boletin base para la aplicacién de la férmula paramétrica a publicar 10 dias antes de la
fecha de la apertura de ofertas.

e El presente Pliego de Especificaciones Particulares.

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA 9



e La propuesta formulada por el Contratista.

e Las 6rdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el Organo de
control de las obras en el ambito de su competencia.

e Constancia del Estudio de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social a que se refiere el Decreto N° 283/96 de 10 de junio de 1996, para el registro
correspondiente ante las oficinas de ATYR del BPS.

e Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u érdenes relativos a las obras
gue se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos
especificos.

e Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de apertura de
la licitacion.

e Manuales e instructivos
e Laminas tipo de la DNV.

e Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.

¢ Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV

e Directivas de disefio hidrologico - hidraulico de alcantarillas.

e Norma Uruguaya de Senalizacién en Obra.

e Especificaciones técnicas para elementos de sefalizacién en zona de obras.
e Norma Uruguaya de Senalizacién Horizontal y Vertical de la DNV.

e Norma UY.

e Especificaciones de equipamiento para la seguridad vial.

En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo establecido en
el presente pliego, prevalecera lo estipulado en este ultimo.

a. Jurisdiccion competente
Los oferentes, por el s6lo hecho de su presentacién a la presente licitacion, se entiende que
hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a la Leyes y Tribunales
de la Republica Oriental del Uruguay con jurisdiccion en el Departamento de Florida, con
exclusion de todo otro recurso, renunciando por tanto al fuero que pudiere corresponderle en

razén de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
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b. Responsabilidad del Contratista por el no cumplimiento de normas
La Administracion queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual
incumplimiento por parte del Contratista y su personal de cualquiera de las normas que fueran
de aplicacién a la presente contratacion.

c. Examen y adquisicion del Pliego de Especificaciones Particulares

El presente Pliego de Especificaciones Particulares y la documentacion a que se hace
referencia pueden ser examinados en la Direccion de Abastecimientos de la IDF | sita en la calle
Independencia n°586 de la ciudad de Florida, departamento de Florida, en la Oficina de
Montevideo, sita Avda. 18 de Julio 1360 en la pagina WEB www.comprasestatales.gub.uy
Asimismo este PEP, podra ser retirado por los interesados con un costo de $ 25.000
(veinticinco mil pesos uruguayos), en la oficina de IDF

La Administracién en caso de declarar desierta o fracasada la licitacion realizara las gestiones
correspondientes, para reintegrar los importes percibidos, en la Tesoreria con la presentacién
del recibo de compra de Pliego o copia del mismo y documentacidon que verifique la

representacion del oferente.

d. Consultas
Las consultas y/o aclaraciones referentes al presente llamado y las solicitudes de prérroga
efectuadas por las empresas deberan ser presentadas por escrito, via mail
(abastecimientos@florida.gub.uy) o remitidas por fax 4352-5161 int. 188, antes de los 5 (cinco)

dias de la fecha de apertura de la licitacion (Fecha limite para la presentacién: 17/4/17 inclusive)
en la Direccion de Abastecimientos de la IDF
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IV. DE LAS GARANTIAS

a. Garantia de mantenimiento de oferta:
Se fija la garantia de mantenimiento de oferta en $ 1.300.000 (pesos uruguayos un millon
tres cientos mil), y su validez debera exceder en 30 (treinta) dias el plazo correspondiente al
del mantenimiento de oferta. Si vencido este plazo la Administraciéon no se hubiere pronunciado
aun, solicitara a los oferentes una ampliacién a esos efectos, que de estar de acuerdo éstos
deberan ampliar el plazo de esta garantia hasta el indicado por la Administracion.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera ser una garantia pagadera a la vista ante
primer solicitud. La misma deberd ser depositada en la Tesoreria de la Intendencia
Departamental de Florida, calle Independencia 586, Florida.

Al momento de la apertura de las ofertas el Oferente debera presentar al Contratante el recibo
de depdsito correspondiente.

Esta garantia se constituird a la orden de la Intendencia Departamental de Florida y se

efectivizard a opcion del oferente mediante una de las siguientes formas:

1. Deposito en efectivo en pesos uruguayos. En caso que el referido depésito se realice con
cheque, éste debera estar certificado por la entidad bancaria correspondiente; para poder
efectuar el referido deposito el oferente debera estar inscripto previamente como proveedor de
la Intendencia, por lo que se recomienda a aquellos interesados en participar, la regularizacion
de dicho tramite con la debida antelacion.

2. Fianza o aval de un Banco establecido en la Republica Oriental del Uruguay;

3. Poliza de Seguros de Fianza, emitida por una instituciéon habilitada por el Banco Central del
Uruguay;

4. Bonos del Tesoro de la Republica Oriental del Uruguay. (Certificado de afectacion de valores
publicos extendido por la Seccion Custodias del BROU).

En el caso de las opciones 2) y 3) los documentos respectivos deberan estar vigentes hasta la
extincion definitiva de las obligaciones que se garantizan. Si en los mismos se estableciera un
plazo, debera preverse la renovacién automatica del mismo, por periodos sucesivos, salvo
manifestacion en contrario de la Intendencia mediante la entrega del documento al Oferente.
Cuando se constate el cese de actividades o la suspensién de la habilitacién o autorizacién para
funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediacién financiera y/o
aseguradoras que fueron otorgantes de la garantia el Oferente debera sustituir la misma,
guedando suspendidos todos los derechos que pudiera corresponderle hasta tanto ello suceda.
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En el caso de la opcién 4) los Titulos deberan ser en Délares Estadounidenses. Se tomara para
su cotizacién en la Bolsa de Valores 10 (diez) dias antes de la apertura de las propuestas, de la
formalizacién de contrato o de la presentacion de la factura de anticipo si en las CEC estuviera
previsto el mecanismo del anticipo. Dicha cotizacion se justificara con certificado de corredor de
Bolsa.

El contratante podra, si lo considera necesario, conceder un plazo de 48hs habiles, a los efectos
que los oferentes subsanen cualquier defecto vinculado a la garantia de mantenimiento de

oferta.

b. Garantia de cumplimiento de contrato:
Dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la notificacion de la administracion de la contratacion o
su ampliacién, el/los adjudicatario/s, constituira/n una garantia de cumplimiento de contrato
equivalente al 5% (cinco por ciento) de la contratacion incluyendo impuestos y leyes sociales
(Art. 64 del T.OC.A.F).

“Art. 64°. Los oferentes podran garantizar el mantenimiento de su
oferta mediante depdsito en efectivo o en valores publicos, fianza o
aval bancario, o pdliza de seguro de fianza, por un valor fijo en
moneda nacional o extranjera que la administracién debera determinar
expresamente en el pliego particular. Cada oferente podrd optar por no
presentar garantia si ella no es obligatoria. En tal caso, el
incumplimiento en el mantenimiento de su oferta se sancionarda con una
multa equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto maximo de su
oferta. El1 acto administrativo o resolucidén que imponga la multa sera
titulo ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales
danos y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la
administracién y la comunicacién del hecho al Registro Unico de
Proveedores del Estado.

Los adjudicatarios deberdan garantizar el fiel cumplimiento del contrato
mediante depdésito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
bancario, o pdliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5%
(cinco por ciento) de la adjudicacidn. Esta garantia se podra acrecer
con una retencién de los sucesivos pagos lo que debera estar
establecido en el pliego particular.

La Administracidén podra establecer en dicho pliego el derecho de 1los
adjudicatarios a optar por no presentar garantia. En tal caso, el
incumplimiento del contrato se sancionard con una multa equivalente al
10% (diez por ciento) de 1la adjudicacidén. EI1 acto administrativo o
resolucién que Iimponga la multa sera titulo ejecutivo, sin perjuicio
del resarcimiento de 1los eventuales danos y perjuicios que dicho
incumplimiento pueda  haber causado a la Administracidén y la
comunicacién del hecho al Registro Unico de Proveedores del Estado.
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La Administracién podra establecer en el pliego particular, para
oferentes 'y adjudicatarios, garantias o montos diferentes a 1o
expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la
contratacioén lo justifique o exonerar de la presentacidén cuando ello le
resulte conveniente.

No se presentaran garantias de mantenimiento de ofertas cuando las
mismas sean inferiores al tope de la licitacidén abreviada, ni garantias
de fiel cumplimiento del contrato por aquellas inferiores al 40%
(cuarenta por <ciento) del tope de la licitacidén abreviada. Su
incumplimiento se sancionard en la forma establecida anteriormente.
Cuando no corresponda retener garantias, las mismas deberan ser
devueltas en el menor plazo posible, sea de oficio o a pedido de la
parte interesada.”

Fuente: ley 15.903 del 10/nov/987, articulo 503 en la redaccién dada
por
el articulo 36 de la Ley N° 18.834, de 4/ nov/ 011.

La falta de constitucion de esta garantia en tiempo y forma, excepto que se haya autorizado una
prorroga hara caducar los derechos de los adjudicatarios, pudiendo la Administracién dejar sin
efecto la adjudicacién y ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta y, reconsiderar el
estudio de la licitacion con exclusion del oferente adjudicado en primera instancia.

Esta garantia de cumplimiento de contrato: a) podra ser ejecutada en caso de que el/los
adjudicatario/s no de/n cumplimiento a las obligaciones contractuales o haya/n sido -declarados
en quiebra, liquidacién judicial o concurso; b) se devolvera luego de la recepcion definitiva de las
obras y manifestada la conformidad con el cumplimiento del contrato.

La Oficina de Licitaciones incorporara copia del recibo de depdsito de las garantias, al
expediente licitatorio.

La dependencia o direccién de obra que tenga a su cargo el control de la ejecucion del contrato
comunicara el incumplimiento de las empresas Contratistas, en un plazo no mayor a cinco dias
calendario a la Asesoria Letrada de la IDF, para que ésta notifique a la aseguradora la
ejecucion de la garantia

Las resoluciones, que dispongan la rescision de los contratos, seran notificadas a la empresa
aseguradora y, dispondran la intimacion de pago de la garantia a la empresa Contratista.

La oficina de Licitaciones realizara el control de la devolucién de todas las garantias
contractuales, debiendo las dependencias o direcciones de obra que tenga a su cargo el control
de la ejecucion del contrato, enviar el expediente a dicha oficina, previo pasaje por la Asesoria
Letrada para su informe.

c. Constitucion de garantias
Los oferentes y en su caso el adjudicatario, podran constituir las citadas garantias mediante
cualquiera de las formas previstas en el articulo 64 del TOCAF
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A los efectos del depésito de las garantias en la Oficina de Licitaciones de la IDF, por cualquier
concepto que sea (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, o cualesquiera otra) el
respectivo documento debera contener necesariamente:

1. Numero de la Licitacion

2. Direccion que realiz6 el llamado

3. Designacién de la obra

4. Concepto por el que se deposita (cumplimiento de contrato, etc.).

SIN ESTOS REQUISITOS LA OFICINA DE LICITACIONES NO RECIBIRA NINGUNA
GARANTIA.

Si se opta por el aval bancario, debera ajustarse necesariamente al siguiente formulario:

AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En este caso, el formulario antecedente se ajustard asi:

Sustituir la referencia:
“como respaldo para el mantenimiento de oferta de la Licitacion ...... ”, por: “como respaldo de

fiel cumplimiento de contrato”.

Sustituir:
“esta fianza se mantendra por el plazo de ..... dias hasta la presentacién de la garantia de fiel

cumplimiento de contrato ........ por: “esta fianza se mantendrd hasta la recepcién definitiva de

los suministros o trabajos”.
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V. DE LAPRESENTACION. ESTUDIO Y ADJUDICACION
DE LAS OFERTAS

a. Presentacion de la propuesta

Se presentara una Unica propuesta por oferente. Las propuestas deberan presentarse por
escrito en papel membretado, redactadas en forma clara y precisa en idioma castellano y
firmadas por el oferente; sus hojas estaran numeradas correlativamente, firmadas y sus textos
deberan ser impresos a través de cualquier medio idoneo, admitiéndose excepcionalmente en
casos debidamente justificados la presentacién en forma manuscrita. En todo caso deberan ser
faciimente legibles y las enmiendas, interlineados y tachaduras salvadas en forma. Toda
clausula imprecisa, ambigua, contradictoria y obscura, a criterio de la Administracién, se
interpretara en el sentido mas favorable a ésta.

Las mismas se presentaran en sobre cerrado, con tres copias en papel simple. La primera hoja
de la propuesta debera expresar en forma sucinta el monto de la oferta. Su texto se ajustara al

siguiente modelo:

Fecha
Sr. Intendente Departamental.
Sr. Carlos Enciso Christiansen
......................... que suscribe, domiciliado a los efectos legales en la calle ...... N° ....
delaciudadde................... , Se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del pais,

con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad del contrato “Proyecto y
Construccion de un Nuevo Puente sobre el arroyo Pintado en el Acceso sur de la ciudad
de Florida” “de acuerdo con las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes
precios unitarios por rubro (indicar precios en moneda nacional con letras y numeras por cada
uno de los rubros indicados en el Cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total que aparece en
el cuadro resumen que se adjunta (ver cuadro al final del articulo). Se adjuntan ademas toda la
informacion solicitada por el PEP. Saluda a Ud. atentamente,

Firma del Contratista
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“Proyecto y Construccion de un Nuevo Puente sobre el arroyo Pintado en el Acceso sur
de la ciudad de Florida”™

LICITACION N2 01/2017
FECHA DE APERTURA: ..... [oiiil....

CUADRO DE COTIZACION CON METRAJES Y CON PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES

Numero de identificacion D.G.l.: .....ccccevneenennen.

Numero de identificacién en el BPS: ................

GRUPO DESCRIPCION UNIDAD | METRAJE | jIECIo | PRECO | MORTO
A) Varios
Movilizacion Global 1
Cartel de Obra Global 1
Il Extraccion de arboles Global 1
Suministro Vehiculo sin chofer Mes 15
XVII | Sefializacion de obra Global 1
B) Terraplenes de Acceso
Il Excavacion no clasificada M3 700
Il Excavacién no clasificada a depésito M3 470
Il Excavacion no clasificada de préstamo M3 15700
Il Escarificado conformacion y compactacion de capa existente M2 3300
VI Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién M2 7633
VI Ejecucion de tratamiento bituminoso simple M2 2160
VI Ejecucion de tratamiento bituminoso doble M2 5185
VIl Base granular con CBR > 80 (con transporte) M3 1880
IX Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento M3 164
XLl | Parapetos metdlicos para proteccion del transito M 350
CLII | Suministro transporte y elaboracién de emulsiones asfélticas M3 38,2
CLIII | Suministro transporte y elaboracion de diluidos asfalticos M3 11,2
C) Puente s/ arroyo Pintado Gilobal 1
D) Senalizacién
CCCI | Senales Clase 1 instaladas M2 40
CCCIIl | Poste para sefial instalado M3 2,5
CCCIV | Linea de eje aplicado en frio M2 18
CCCIV | Linea de borde aplicado en frio M2 144
CCCIV | Amarillo aplicado en frio M2 144
CCCIV | Tachas instaladas Clu 40
E) lluminacién
Cémaras y canalizaciones o] 1
Tableros o] 1
Cableados ml 750
Columnas en Accesos y Puente ud 25
Luminarias ud 25
Pruebas y puesta en funcionamiento gl 1
SUMA TOTAL s/IVA S
IVA 22% S
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA S
Documentacion complementaria
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Los documentos que a continuacion se detallan deberan presentarse conjuntamente con la

propuesta y fuera del sobre que la contiene.

e Documento que acredite la representacion de la/s personas que presentan la Oferta y
fotocopia autenticada del mismo.

e Recibo de adquisicion del Pliego de condiciones.

e Recibo que acredite el depésito de la Garantia de mantenimiento de oferta.

e Certificado habilitante para ofertar, expedido por RNEOP.

e Documentacién que acredite el cumplimiento de la Ley NO 16.074 de 10 de octubre de 1989
(Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales).

e Plan de Desarrollo de los Trabajos
Los licitantes deberan adjuntar a sus propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los

Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la Administracién de requerir la adecuacion del

mismo, mediante las necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo

e Preventivo de flujo de fondos
Conjuntamente con el Plan de Desarrollo de los Trabajos se debera presentar un Preventivo de

Flujo de Fondos necesarios para la ejecucion del mencionado Plan de obra a precios basicos de

contrato.

e Resumen de la oferta

Monto total de la oferta sin impuestos S o
Descuento Yo e

Monto total de oferta basica sin impuestos, con descuento S o
Monto total de oferta basica con impuestos, con descuento S o
Monto imponible de jornales S o,
Descuento Yo e

Monto imponible de jornales, con descuento S o

MONTO DE COMPARACION DE LA OFERTA
(con impuestos, con descuento y con leyes sociales) . S

e En caso de presentarse alternativas se pondra una como basica y las otras se pondran a
continuacién. La designada como basica sera la que se tome para la comparacién de
ofertas

e De no efectuarse descuento se pondra cero.

e El precio descontado sera el precio ofertado a los efectos del contrato y el descuento
afectara a todos los precios unitarios

e El monto imponible descontado serd el monto imponible de la oferta.

e Sin impuestos equivale a sin IVA.
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b. Plazo para la presentacion de las ofertas
Las ofertas deberan presentarse en la Direccion de Abastecimientos de la Intendencia
Departamental de Florida ubicada en calle Independencia N° 586 de la ciudad de Florida hasta
el dia 26 de abril de 2017 hasta la hora 11:00

La Administracién podra prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los
derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original

guedaran sujetos al nuevo plazo.

c. Modificacion y retiro de las ofertas
Los oferentes que ya hubieran presentado sus ofertas, podran modificarlas o retirarlas mediante

notificacion por escrito antes de la hora fijada para la apertura de las mismas.

d. Apertura de ofertas
La apertura de las ofertas se realizara el dia 26 de abril de 2017 a la hora 11:00 en el Edificio
Comunal, ubicado en calle Independencia N° 586.

En el acto de apertura de las ofertas la Administracién dara a conocer los nombres de los
oferentes, los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas, las modificaciones y
retiros de ofertas y cualquier otro detalle que ésta estime pertinente anunciar.

De lo actuado se labrara la correspondiente acta de la apertura de ofertas, en la que se incluira
la informacion dada a conocer a los asistentes como también cualquier observacion que

pudieran formular los representantes debidamente acreditados de las empresas presentes.

e. Confidencialidad del proceso
La informacién relativa al examen, aclaracién, evaluacion, y comparacién de las ofertas y las
recomendaciones para la adjudicacién de un contrato no podran ser reveladas a los oferentes ni
a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso basta que se haya
puesto el expediente de manifiesto, luego de pronunciada la Comision Asesora de
Adjudicaciones. Todo intento de un oferente de influir en la tramitacion de las ofertas o en la
decisién sobre la adjudicacion u por parte de la Administracién puede dar lugar al rechazo su

oferta.
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f. Aclaracion de las ofertas

Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacion de las ofertas, la Administracion podra
solicitar a los oferentes aclaracion de sus ofertas, incluido el, desglose de los precios unitarios.
La solicitud de aclaracion y la respuesta pertinente se haran por escrito y podran remitirse por
fax. Sin embargo, no se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion de los precios o de
los elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea necesario para confirmar la
correcciébn de errores aritméticos que la Administracién hubiere constatado durante la
evaluacién de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 8.

g. Examen previo de ofertas

La Administracion previo a la evaluacién técnico-econémica de las ofertas procedera a

determinar si éstas:

a) cumplen con los requisitos establecidos en la Seccion Il (Capacidad de contratacion de la
empresa);

b) han sido debidamente firmadas;

c) se ajustan sustancialmente a lo establecido en las normas aplicables a la licitacién

Se consideraran unicamente aquellas ofertas que se ajusten sustancialmente a las condiciones,

especificaciones y plazos establecidos en este pliego de especificaciones particulares, sin

ninguna desviacion o reserva significativa.

Desviacién o reserva significativa es aquella que:

a) afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecucién de las obras;

b) restringe sustancialmente; en forma incompatible con la normativa aplicable, los derechos
de la Administracién y/o las obligaciones del adjudicatario en virtud del contrato,

c) sifuese rectificada, afectaria injustamente a los demés oferentes cuyas ofertas si se ajusten
sustancialmente a lo estipulado en el pliego de especificaciones particulares.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a lo solicitado seran rechazadas por la

Administraciébn y no podran convertirse posteriormente, mediante la introduccion de

correcciones o la eliminacién de las desviaciones o reservas, en ofertas que si se ajusten a

dichas condiciones.

h. Plazo de mantenimiento de las propuestas
Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el término de 120 (ciento veinte)
dias subsiguientes a la fecha de apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho
plazo, la Administracién ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo
establecido precedentemente no librara al oferente, a no ser que medie notificacion escrita a la
Administracién de su decision de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de ésta ultima, en

el término de 10 dias perentorios.
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La Administracion, excepcionalmente podra solicitar a los oferentes una prérroga, antes del
vencimiento, del periodo de validez de las ofertas, con indicacion del plazo. Los oferentes
podran rechazar dicha solicitud, considerandose por tanto que han retirado sus ofertas. Aquellos

gue la consientan no podran modificar sus ofertas. -

i. Aceptacion o rechazo de las propuestas
La Administracion se reserva el derecho de: a) aceptar las propuestas que considere mas
convenientes o0 de rechazar alguna o todas las propuestas, sin expresion de causa y, sin que
ello dé lugar a reclamacion alguna por parte de los proponentes; b) utilizar los mecanismos
previstos en el TOCAF.
Sera observada, y aun podra ser rechazada, toda propuesta cuyos calculos numéricos
padezcan errores que puedan alterar valores parciales y/o totales de los montos que integran la

misma.

j. Cotizacion de los Accesos

Los oferentes indicaran los precios de todos los rubros especificados en el cuadro de cotizacion

de metrajes.

La Administracion no efectuarda pagos por los rubros ejecutados para los cuales no hayan

indicado precios, por cuanto se consideraran comprendidos en los demas precios que figuren

en el cuadro de metrajes. Los precios unitarios deberan cotizarse exclusivamente en pesos
uruguayos, debiendo discriminar el costo y el IVA. En caso que no lo discrimine se entendera
gue dichos impuestos estan incluidos en el precio ofertado.

El Precio global de la oferta compromete al oferente y sera utilizado en el proceso de evaluacion

y comparacion de las ofertas.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos en la cotizacion

de los items correspondientes, por lo que no se pagaran rubros que no se hayan cotizado en la

oferta.

Para los Accesos al puente (obras viales), el oferente debera cotizar los precios unitarios en

funcion de los metrajes que figuran en el Cuadro de Cotizacién del punto a. del Capitulo V, por

lo que:

a) Los precios unitarios seran empleados para la certificacion mensual de los trabajos
efectivamente realizados, para la liquidacion de aumentos o disminuciones del contrato que
ordene la Administracién y el posterior ajuste de precios.

b) En caso que se constate errores en los metrajes y/o la cotizacion de precios unitarios estén
desbalanceados, la Administracién se reserva el derecho de solicitar al oferente las
aclaraciones correspondientes, en base a los cuales y a su solo juicio, podra rechazar la

propuesta.
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c)

En caso que aun después de celebrado el contrato, se observara en el proyecto alguna
discrepancia con lo especificado, el Contratista estara obligado, si la Administracién lo
estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfaccion de aquel, y
sin que ello signifiqgue ningun aumento del precio total establecido.

La Administracién provee en la Seccion VI — Condiciones Generales de la Contratacion, un
cuadro de coeficientes para la formula paramétrica, a modo de referencia, para el ajuste de
precios de los rubros ofertados, pudiendo consultarse el listado general de rubros en la
oficina técnica la Administracién.

El precio del proyecto ejecutivo de los Accesos viales no sera motivo de pago especial
alguno. Su monto, impuestos, aportes jubilatorios y la forma y condiciones de pago del
Contratista al Proyectista serdn acordados directamente entre éstos privadamente, sin
intervencion alguna de la Administracion, tanto en la adjudicacion como en la ejecucion del
contrato, incluyendo las modificaciones que durante su ejecucion pudieran introducirse en el
proyecto, sea por ajustes a las condiciones locales (terreno), sea por disposiciones de la
Administracion, o por cualquier otra causal.

Los interesados que lo consideren necesario, podran efectuar cateos, auscultaciones y
ensayos de los materiales y/o suelos existentes en el trazado, a cuyos efectos deberan
solicitar la autorizacién previa de la IDF, debiendo dejar los mismos en idénticas condiciones
a la que se encontraban previamente a la ejecucién de tales trabajos.

k. Cotizacién Puente s/arroyo Pintado (global)

La parte de la obra correspondiente al item “ C) Puente s/ arroyo Pintado” se cotizara por Precio

global, no obstante lo cual, el oferente debera presentar un Cuadro de metrajes para el mismo

(detalle de rubros, grupo al que pertenece segun el cuadro de coeficientes de ajuste

paramétrico, designacion correspondiente, unidad de medida, metraje y precio unitario).

La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje de cada rubro indicados en el

cuadro de cotizacién del puente, constituira el Precio global del mismo. El oferente es

enteramente responsable por la estimacion de metrajes presentados en ocasién de la licitacion.
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En el caso que durante la ejecucién del contrato se
excedan estas cantidades estimadas, lo ejecutado en exceso sera de cargo del
Contratista, salvo que los aumentos provengan de trabajos adicionales especificamente
ordenados por la Administracién. Por el contrario, si las cantidades medidas son
inferiores a las estimadas, el pago se realizara por el volumen real ejecutado, a los
precios unitarios indicados en la propuesta. Los costos de cualquier trabajo, para el cual
no se hubieran establecido precios unitarios, seran considerados incluidos en los costos
de otros rubros.

Los precios unitarios seran empleados ademas para la
certificacion mensual de los trabajos realizados, para la liquidacion de aumentos o
disminuciones del contrato que ordene la Administracién y el posterior ajuste de precios.

En caso que se constate errores en los metrajes y/o la
cotizacién de precios unitarios desbalanceados, la Administracion se reserva el derecho
de solicitar al oferente las aclaraciones correspondientes, en base a los cuales y a su
solo juicio podra rechazar la propuesta.

En caso que aun después de celebrado el contrato, se
comprobara errores por defecto en la estimacion de los metrajes, se corregirdn los
precios unitarios cotizados en la proporcion del error resultante con respecto al precio
total del rubro afectado, el cual permanecera inalterado. Estos precios unitarios
corregidos reemplazaran a los precios unitarios originales a los efectos de la aplicacion
de este Articulo. En cambio, si se comprobaran errores por exceso en la estimacion del
metraje, se efectuara una reduccién del contrato y se disminuira el monto del precio total
contratado en el valor que resulte de multiplicar dicha reduccion del metraje por los
precios unitarios originales correspondientes, que permaneceran invariables.

En caso que aun después de celebrado el contrato, se
observara en el proyecto alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estara
obligado, si la Administracion lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese
sentido a entera satisfaccion de aquel, y sin que ello signifique ningun aumento del
precio total establecido. En el caso eventual de que, como consecuencia de la
modificacion del proyecto presentado, resultara una reduccién del contrato, se disminuir
el monto del precio total contratado, multiplicando los precios unitarios correspondientes
por dicha reduccién.

La Administracion provee en la Seccion VI -
Condiciones Generales de la Contratacion, un cuadro de coeficientes para la férmula
paramétrica, a modo de referencia, para el ajuste de precios de los rubros ofertados,
pudiendo consultarse el listado general de rubros en la oficina técnica la Administracién.
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7. De ser necesario crear rubros adicionales no incluidos
en dicho cuadro de coeficientes, el oferente establecera los coeficientes para la
aplicacion de la formula paramétrica, los que deberan estar debidamente justificados a
plena satisfaccion de la Administracion, quien podra en definitiva aceptarlos o
rechazarlos.

8. El precio del proyecto ejecutivo del puente no sera
motivo de pago especial alguno. Su monto, impuestos, aportes jubilatorios y la forma y
condiciones de pago del Contratista al Proyectista seran acordados directamente entre
éstos privadamente, sin intervencién alguna de la Administracion, tanto en la
adjudicacion como en la ejecucion del contrato, incluyendo las modificaciones que
durante su ejecucion pudieran introducirse en el proyecto, sea por ajustes a las
condiciones locales (terreno), sea por disposiciones de la Administracién, o por cualquier
otra causal.

9. Los interesados que lo consideren necesario, podran
efectuar cateos, auscultaciones y ensayos de los materiales y/o suelos existentes en el
trazado, a cuyos efectos deberan solicitar la autorizacion previa de la DNV, debiendo
dejar los mismos en idénticas condiciones a la que se encontraban previamente a la

ejecucion de tales trabajos.

. Comparacion de Propuestas
Las ofertas deberan evaluarse en pesos uruguayos.
Seran tenidos en cuenta, a los efectos de la comparacion de las propuestas, los aportes por
Leyes Sociales.
El precio de la oferta para el Proyecto Ejecutivo y Construccién presentado por el oferente es el
que resulte de la suma de multiplicar los metrajes indicados por la Administracion por los precios
unitarios o globales cotizados en la propuesta y mas las leyes sociales segun se indica mas
adelante.
Los oferentes deberan identificar los montos imponibles en sus propuestas segun lo establecido
en el PO. En el Monto Imponible el oferente incluira el total de jornales que corresponda a la
aplicacién de la Ley NO 14.411. A los efectos de la comparacién de las ofertas las Leyes
sociales se calcularan como el 70% del Monto Imponible.
El oferente debe estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales
que componen el precio de la oferta, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el
articulo 58 del TOCAF.
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m. Evaluacion de oferta y correccion de errores

La Administracion evaluara sélo las ofertas que se ajusten sustancialmente a lo estipulado.

La Administracion verificara si las ofertas que haya determinado que se ajustan sustancialmente

a las condiciones de la licitacién, contienen errores aritméticos.

De existir este tipo de errores, éstos se corregiran de la siguiente manera:

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en numeros y en letras
prevaleceran los indicados en letras, y

b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio de la Administracion hubiera un error evidente en la
colocacién de la coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso
prevalecera el precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio unitario.

La Administracion ajustara el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes
sefialado y con la anuencia del oferente, considerandose el nuevo monto obligatorio para el
oferente. Si el oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, ésta sera
rechazada.

n. Adjudicacion
La Administracion adjudicara la licitacion a la empresa cuya oferta se ajuste sustancialmente a
las condiciones establecidas para la presente licitacion y cuyo monto de comparacion resulte

menor.

Una vez adjudicada la licitaciéon, la Administracion notificara al adjudicatario y a los demas
oferentes, la resolucién adoptada por ésta, momento en el cual se considerara perfeccionado a
todos los efectos legales el contrato de que se trata, siendo las obligaciones y derechos del
adjudicatario las que surjan de las normas juridicas aplicables, los pliegos y su oferta, sin
perjuicio de la suscripcién del contrato de mantenimiento licitado entre el adjudicatario y la IDF.
El adjudicatario dentro de los 5 (cinco) dias de notificado de la adjudicacion, debera constituir la
garantia de fiel cumplimiento de contrato, conforme a las disposiciones de la Seccién IV “De las
Garantias” y debera presentar certificado del Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas
(RNEOP) que habilite la contratacion.

La falta de cumplimiento de los requisitos precitados dentro del plazo indicado, configurara
incumplimiento contractual, y dara lugar a la aplicacion de las acciones pertinentes segun
disposiciones aplicables.

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE FLORIDA 25



o. Errores u omisiones subsanables y rechazo de ofertas

En el caso que en la presentacién de las ofertas, se constataran errores u omisiones de
naturaleza subsanable, la Comision de Adjudicaciones podra requerir la informacion
complementaria, existiendo un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a partir de la notificacién
al oferente para hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias. Se considera que un
error 0 una omisiéon es de naturaleza subsanable cuando se trate de cuestiones relacionadas
con constatacion de datos, informacion de tipo histérico, aritmético (como ser error en la
posicion de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se afecte el principio de
que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de licitacion. Sin embargo,
existen cierto tipo de errores u omisiones basicos que, por su naturaleza no son considerados
como subsanables como ser: el no firmar la oferta, el no presentar una determinada garantia o
el no presentar la acreditacién de lineas de crédito libre y disponible, etc. Por ultimo, tampoco se
permite que la correccién de errores u omisiones sea utilizada por el oferente para alterar la
sustancia de su oferta o para mejorarla.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitacion o contengan errores u
omisiones no subsanables segun los criterios establecidos anteriormente, seran rechazadas. La
Administracion, podra ademas rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a
los documentos de licitacién, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o
colusion.

La Administracion podrd, rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado méas bajo fuesen
considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las propuestas individuales podran ser
rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda
anticiparse que el oferente no podra terminar las obras en el plazo previsto y por el precio
ofrecido.
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VI. DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA
CONTRATACION

a. Direccion de Obra

La Administracion designara al personal que tendra a su cargo la direccion técnica y
administrativa de los trabajos, quien estara facultado para exigir el cumplimiento de todas las
normas y especificaciones técnicas estipuladas. La actuacion del Director de Obra y la
certificacion mensual de trabajos no exime al Contratista de su responsabilidad directa por la
correcta ejecucién de las obras, conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

La Direccion de Obra o los funcionarios que esta designe tendran en todo momento libre acceso
a las obras, y a los talleres u obradores del Contratista, o canteras donde se extraigan
materiales destinados a la obra. El Contratista debera proporcionar todas las facilidades y
ayudas para conseguir dicho acceso.

b. Locomocion
El Contratista debera suministrar un vehiculo para uso del Director de Obra. El vehiculo se
suministrard libre de todo gravamen desde la fecha del replanteo y hasta la recepcion provisoria
de la obra, fecha a partir de la cual quedara en poder del Contratista.
Seran de cuenta del Contratista todos los gastos de empadronamiento, patente, amortizacién,
funcionamiento y mantenimiento del vehiculo, asi como el seguro del mismo, completo o de
todo riesgo.
El vehiculo sera modelo con menos de dos afos de antigliedad, potencia minima 60HP, tendra
4 puertas, con capacidad minima para 4 personas ademas del chofer, radio, calefaccion y aire
acondicionado frio/calor, sistema de frenos antibloqueo (ABS) y doble airbag.
El pago del suministro de la locomocion, asi como todos los gastos generados por las
prestaciones del mismo se hara de acuerdo al precio ofertado en el rubro “Suministro Vehiculo
sin chofer”, cuyas unidades corresponden a vehiculo*mes.
El incumplimiento de lo establecido o la demora en la entrega inicial se podra sancionar con una
multa de U$S 300 por dia.
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c. Equipo de laboratorio y topografia
El Contratista debera disponer en obra con una antelacion no menor de 15 dias a la iniciacion
de las obras previstas, de los equipos de laboratorio, topografia necesarios segun detalle
adjunto y el tipo de obra. Dichos equipos al ser recibidos en obra seran previamente
inspeccionados y autorizados por el Director de obra.

Equipo de laboratorio:

El equipo de laboratorio citado a continuacién es el minimo, debiéndose completar con todo otro
equipo necesario para verificar las especificaciones. Sera necesario disponer del equipo que se
ajuste al tipo de obra en ejecucién y durante el periodo en el que se le requiera para la

realizacién de los ensayos correspondientes.

Equipo para ensayo de suelo compuesto como minimo de:

¢ 1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 0,1g.

1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad.

1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21).

1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3 con termdmetro.

12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos espaciadores de 6¢cm de alto.
e 1 tripode y dial micrométrico con aproximacion de lectura de 0,01mm y recorrido minimo
15mm.

e 1 termdmetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados centigrados.

1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3'y 100 cm3.

1 calibre micrométrico.

1 pisén de compactacion de 4.500g, 45 cm. de caida libre y 50 mm. de didmetro en la base.

2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen no menor de 1.000 cm3.

bandejas para densidad en sitio con perforaciéon de diametro menor a la boca inferior del
cono.

e 1 cuarteador de chapa N° 16 para 50 kg. de material, con cuchara de cuarteo y 3 recipientes
con asa para recoger el material.

¢ bandejas de chapa de hierro galvanizado N° 18, de 100 x 60 cm y 15 cm de profundidad.

20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar con pinzas.

2 pinzas para pesa filtros.

20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 lts (tres litros).
1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N° 16.

1 zaranda de 60 x 40 cm de malla N2 30.
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Equipo para ensayos de hormigén compuesto como minimo de:

* 1 prensa hidraulica.

1 equipo para encabezar probetas cilindricas.

30 moldes de acero para probetas cilindricas.

3 conos de Abrams.

6 moldes para probetas a flexion.

piletas para curado de probetas de hormigon.

6 lonas para secado y cuarteo de muestras.
un juego de tamices de 1/4", 3/8", 1 1/2", 2", 1/2", 1", 3/4", 1/2", N® 4, N° 8, N° 16, N? 30, N°
40, N2 50, N2 100 y N° 200.

¢ 1 equipo completo para el ensayo de equivalente de arena (Norma UY).

e 1 maquina para ensayo de abrasion "Los Angeles" (norma UNIT 17-47) en seco y humedo,
completa, incluyendo motor eléctrico para corriente alterna, monofasica, de 220V y 50 Hz,
reductor de velocidad, contador de revoluciones con interruptor automatico, bandeja de

descarga, 2 (dos) juegos de 12 (doce) esferas normales de carga de abrasién cada uno.

Equipo de topografia:
El Contratista debera también disponer en obra, dentro del mismo plazo a la orden de la

Inspeccion de obra los siguientes elementos:

¢ 1 estacién total (con tripode, bastdn y prisma) de las siguientes caracteristicas:
Dispositivo: Medicion de distancia por luz laser
Rango de medicion: Con 1 prisma de 2m a 3000m
Sin prisma de 3m a 120m
Precision: Con prisma +-(2mm-+2ppm)
Sin prisma +-(10mm+2ppm)
Medicién angular: Lectura minima 1” Precision 17
Telescopio: Aumento 30X
Apertura 40mm
Modos de medicion: Distancias horizontal, inclinada y desnivel
Angulo Horizontal y Vertical
Por coordenadas X,Y,Z
Replanteo por angulos, distancias y coordenadas
Transferencia de datos: RS232
Tecnologia inalambrica Bluetooth (opcional)
Bateria: 2 baterias extraibles lon-Li
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Cargador ACy DC

Plomada: De luz laser

Punteria: Tornillo sin fin para movimientos pequefios

Tripode: De madera

Entorno de trabajo: Temperatura de -20°C a +50°C Humedad 95%

e 1 teodolito automatico, con imagen derecha, precisiéon de 20 seg., tripode extensible, y
estuche.

e 1 nivel Optico automatico, con imagen al derecho, limbo horizontal, tripode extensible,
plomada éptica, aumento minimo 30 (treinta) y estuche.

1 Escuadra de reflexion

2 miras de longitud minima 4 metros y lectura derecha.

1 cinta métrica metalica de 50 m y 3 rodetes de 30 m.

1 rueda odométrica

10 conos de goma.

5 jalones de 2m.

5 chalecos reflectivos

1 baliza destellante para los vehiculos.

d. Ordenes de servicio

En la ejecucion de los trabajos, el Contratista se atendra a lo que resulte de las 6rdenes de
servicio e instrucciones impartidas por escrito por la direccién de obra. Estara obligado a
cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea, perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio
debera no obstante; ejecutarla, pudiendo sin embargo recurrir la misma dentro del plazo legal.
Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar reclamaciones, se entendera por aceptado lo
resuelto por la Direccién de Obra y no le serd admitida ninguna reclamacién ulterior por tal

concepto.

e. Notificaciones
La Administracion presentara todas las notificaciones, comunicados, érdenes de servicio, u
otros, en el domicilio constituido por el adjudicatario, segun lo dispuesto en el literal 1 articulo 1,
de la Seccion I, o remitirias por fax, para lo cual la empresa debera tener su fax .habilitado en
forma permanente, teniéndose como valor el recibido a todos los efectos el reporte de OK del

aparato emisor del envio, a partir del dia habil subsiguiente al de la emision.
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f. Rescision del Contrato
La rescision del Contrato aparejara, la certificacion de las obras y trabajos ya ejecutados en las
condiciones del Contrato o incluidos en las 6rdenes de servicio.

El Contrato podra rescindirse:

a) Cuando el Contratista sea responsable a titulo de dolo, culpa o negligencia, del
incumplimiento de las obligaciones contraidas contractualmente.

b) Cuando el Contratista no hubiera renovado en tiempo y forma la garantia de fiel
cumplimiento de contrato

c) Cuando el Contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no diera a los mismos el
desarrollo previsto, incurriendo por ello en incumplimiento de los plazos establecidos.

d) Cando el Contratista, intimado por la Direccion de Obras, en virtud de su incumplimiento en
la ejecucién de los trabajos en tiempo y/o forma, a su debido cumplimiento en un nuevo
plazo, asi no lo hiciera.

e) Cuando el Contratista incumpliera sus obligaciones contractuales en forma reiterada, a
criterio de la Administracién.

f) Cuando el Contratista, con su actitud, a criterio de la Administracién, hiciera abandono de los
trabajos.

g) Cuando el Contratista haya sido declarado en quiebra, liquidacion o concurso.

La rescision del contrato, en lo pertinente es acumulativa a la aplicacion de las demas sanciones

previstas en el presente pliego de especificaciones particulares, y dara lugar a la pérdida de las

garantias constituidas y al cobro de las indemnizaciones por dafos y perjuicios que pudieren
corresponder, todo lo cual podra haberse efectivo sobre el importe de los créditos que por
cualquier concepto tuviese pendiente de cobro el Contratista.

g. Forma de pago
Los pagos se realizardn en moneda nacional. Habra un unico certificado mensual de obra
realizada, que sera elaborado a precios unitarios del contrato y que sera presentado por la
empresa Contratista dentro de los 10 primeros dias del mes siguiente al certificado y aprobado
por el Director de Obra. El director de Obra elevara el certificado a efectos de iniciar el tramite
de pago, el cual se realizara segun el calendario de pagos de la IDF.
El Unico ajuste sera el de la paramétrica correspondiente.
Sera obligacion del Contratista presentar en la Direccion General de Obras en los 3 (tres)
primeros dias habiles de cada mes siguiente al trabajado, las planillas de liquidacién de los
aportes al Banco de Prevision Social. De no hacerse en fecha, las multas que correspondieran
por pago atrasado seran descontadas de los certificados correspondientes.
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h. Aportes por Leyes Sociales
El Contratista deberd presentar donde la Administracion se lo indique, una planilla firmada por el
Representante Técnico con todo el personal afectado a la obra, sefialando aquél que esta
exento de aportacion al BPS por parte de la IDF, lo anterior aplica al Contratista y a sus

subContratistas.

La presentacion de estas planillas con la constancia de ingreso al BPS, es una de las
condiciones necesarias para que empiece a correr el plazo para el pago del certificado de obra

del mes correspondiente.

En caso de superarse el monto tope; de Leyes Sociales -ajustado segun los aumentos o
reducciones del contrato obras extraordinarias ordenadas por la Direccién de Obra,
modificaciones del plazo contractual u otras causales de variacion del tope inicial - la Direccion
de Obra procedera a notificar al Contratista. Este dispondra un plazo de 10 dias para evacuar la
vista conferida, cumplido lo cual, la Administracién resolvera en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, segun resulte de las planillas de
declaracién de personal presentadas por el Contratista y/o sus subContratistas, se descontaran
de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia

i. Ajuste de Precios
Los pagos se realizaran en moneda nacional mediante un unico certificado mensual.
Este certificado serd luego afectado en la IDF con los indices resultantes de la formula
paramétrica y procesado para su pago.
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P = Po x Ka y las diferencias que correspondera liquidar seran: Po x (Ka - 1) en cuya formula:
Ka = coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Po.

Po = liquidacién a precios de la oferta de la obra considerada.

PARA TODOS LOS RUBROS:

Ka=jxJ/Jo+vxCV/CVo +dx D/Do + g x G/Go + ¢ x CU/CUo + p x P/Po
donde:

j: Porcentaje de incidencia en el costo, del jornal del pedn para pavimentos = 25%
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Jo: jornal del pedn para pavimentos de la Direccion Nacional de Vialidad del MTOP, vigente al

mes de la apertura de la licitacion.

J: jornal del pedn para pavimentos de la Direccion Nacional de Vialidad del MTOP, vigente al

mes de la ejecucidn de los rubros ejecutados.
v: Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de costo de vida = 20%

CVo: indice Costo de Vida en la lista publicada por la Direccién Nacional de Vialidad del

MTOP del mes de la apertura de la licitacion.

CV: indice Costo de Vida en la lista publicada por la Direccién Nacional de Vialidad del MTOP

del mes del periodo de ejecucion de las obras que se liquidan.
d: Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente a la maquinaria = 20%.

Do: Valor del coeficiente D tomado de la publicacién mensual que expedird la Direccion

Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes de la apertura de la licitacion.

D: Valor del coeficiente D tomado de la publicacion mensual que expedira la Direccion

Nacional de Vialidad del MTOP del mes del periodo de ejecucién de las obras que se liquidan.
g: Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente al valor del gasoil =10%.

Go: Valor del costo del gasoil, tomado de la publicacion mensual que expedira la Direccién

Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes de apertura de la licitacion.

G: Valor del costo del gasoil, tomado de la publicacion mensual que expedira la Direccion
Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes del periodo de ejecucion de las obras
que se liquidan.

c: Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente al valor de las cubiertas =10%.

CUo: Valor del costo de las “Cubiertas 900 x 20 de 14 telas”, tomado de la publicacion
mensual que expedird la Direccion Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes de
apertura de la licitacién.

CU: Valor del costo de las “Cubiertas 900 x 20 de 14 telas”, tomado de la publicacion mensual
que expedird la Direccién Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes del periodo
de ejecucion de las obras que se liquidan.

p: Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente al valor del cemento Portland =15%.

Po: Valor del costo del “Cemento Portland”, tomado de la publicacién mensual que expedira la

Direccién Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes de apertura de la licitacion.
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P: Valor del costo de las “Cemento Portland”, tomado de la publicacion mensual que expedira
la Direccién Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes del periodo de ejecucion

de las obras que se liquidan.

j- Vicios aparentes
Si durante la ejecucion del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construccion en
obras, podra disponer su demolicién y reconstruccion a costa del Contratista, sin importar si las
mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Direccion de
Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir

éstos.

k. Vicios ocultos
Cuando la Direccion de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra
ejecutada de vicios de construccion ocultos ordenara, en cualquier tiempo antes de la recepcién
definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente vicios de
construccion.
Los gastos ocasionados por la demolicién y reconstruccion, si se constatase la existencia de
vicios, seran de cargo del Contratista, en caso contrario seran de cuenta de la Administracion,

sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1844 del Codigo Civil.

l. Inspeccion de las obras antes de cubrirlas
Ninguna obra podra cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacién por escrito de la Inspeccion de
Obras, y sin haberse ejecutado los ensayos de laboratorio que seran efectuados por el
laboratorista designado por IDF, para los ensayos que corresponden a las obras de hormigones
y bases y sub- bases de materiales granulares. Debiendo el Contratista colaborar a esos

efectos.

m. Senalizacion de la obra
Se debera disponer en forma permanente durante los trabajos, los dispositivos y las senales de
obra para la prevencion de la no ocurrencia de accidentes, y elementos de sefalizacion
nocturna.
Cuando por razones de obra se cierre al transito el camino, el Contratista debera instalar en la
zona afectada la totalidad de los dispositivos de sefalizacién de obras exigidos por la Norma
correspondiente, siendo responsable tanto de la colocacion como del mantenimiento de los

mismos en correcto funcionamiento.
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El Contratista debera ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de molestias
a la circulacion vehicular en el camino. Las sefales y elementos de seguridad a colocar deberan
estar disefiados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o
cualquier otro usuario, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los
mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El Contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefializados evitando cortes,
obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo
en forma segura y confortable, tanto durante el dia como durante la noche.

El Contratista sera responsable del suministro y colocacién de los dispositivos que sean
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma.
Uruguaya de Senalizacién de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo esta
obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos que limiten la circulacién

normal por la calzada.

Responsabilidades

El Contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacion alguna de parte de la
Administracion en concepto de danos y perjuicios, por concepto de danos generados por el
transito publico pasante por la obra.

La Administracién queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en
deficiencias en los desvios, senalizacion de la obra o de los propios desvios, elementos de
seguridad y proteccion, etc. y en general la Administracion queda exonerada de cualquier tipo
de responsabilidad de dafios causados por el Contratista en la ejecucidén de sus servicios.

n. Suministro de materiales de canteras
Sera de cuenta y cargo de la Empresa Contratista, la disposicién de la Cantera de material
granular para el recargo a utilizar por el Contratista, las tareas de arranque, carga y traslado
seran de cuenta y cargo del Contratista.

0. Los ensayos y los frentes de los materiales aptos de la cantera a utilizar por el
Contratista, seran efectuados e indicados por el Personal de la Division Vialidad de la
Intendencia.

El Contratista sera responsable por la calidad de los materiales granulares trasladados para la
ejecuciéon del mantenimiento extraordinario, asi como de mantener las caracteristicas de los
materiales de los diferentes frentes de arranque, procedimientos de trabajo, utilizacion de
equipos y personal, y resultado final de las obras.

Todos los tramites ante organismos publicos o privados, los permisos, las tasas, u otros costos
seran por cuenta del Contratista.
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p. Recepcidn Provisoria de las obras
La Recepcion Provisoria de la obra se realizara una vez que estén terminados y aprobados por
la Direccién de la Obra y por la Supervision de la DNV del MTOP, todos los trabajos que exigen
el Contrato y los planos de acuerdo a la obra realizada y demas documentos que forman parte
del mismo. Se labrara al efecto, el acta correspondiente comenzando desde la fecha del acta
respectiva el plazo de 12 (doce) meses de mantenimiento y conservacion.
Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi en el
acta, dando la Direccion de la Obra al Contratista instrucciones detalladas y precisas y, un plazo
para subsanar los defectos observados.
A la expiracion de este plazo o antes si el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo
reconocimiento y si de él resultase que el Contratista ha cumplido las érdenes recibidas, se
procedera a la recepcidn provisoria. Si no ha cumplido las 6rdenes recibidas, la Administracién
podra declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantia.
El plazo acordado por la direccién de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al
Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.
No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccion de la Obra, expondra dentro
del término de diez dias calendario los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir
este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto por !a Direccién

de la Obra y no le sera admitida ninguna reclamacion ulterior.

g. Recepcion definitiva de las obras
Terminado el plazo de garantia, se procedera a la recepcién definitiva se efectuara transcurridos
12 (doce) meses con posterioridad a la fecha del acta de la recepcidn provisoria de las obras, la
misma se realizara con las formalidades indicadas para las provisorias.
Si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el acta
correspondiente, comenzando a regir el plazo de 15 dias para la devolucién de las garantias.

Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se hara la liquidacién final de los trabajos
que con arreglo a las condiciones del contrato y a las 6rdenes de servicio hubieran sido
efectuados.

Aprobada dicha liquidacién se devolveran las garantias al Contratista, previa deduccién de las
multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamacion alguna por dafos
y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o reclamaciones
por deudas de sueldos y jornales, u otros litigios en curso relacionados con el presente contrato.
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VIl. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

a. Descripcion de la obra

La obra a licitar se desarrolla en el acceso sur de la ciudad de Florida sobre el arroyo Pintado.
Los trabajos a realizar comprenden una longitud de 885 m. y consisten esencialmente en:
o Proyecto Ejecutivo y Construccion de nuevo puente sobre el arroyo Pintado

J Proyecto Ejecutivo y Construccion de los terraplenes de acceso.

b. Plan de trabajo —Mantenimiento del transito

El Contratista propondréa al Director de Obra un plan de trabajo con su senalizacion de obra que
atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos correctos y
disminuir en lo posible las molestias al transito, rigiéndose por lo establecido en las
"Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para
la Construccién de Puentes y Carreteras de la Direccion Nacional de Vialidad" vigentes a agosto
de 2003. (en adelante, estas especificaciones se indicaran como ETCM)

c. Trabajos de carretera

Replanteo
Previamente al comienzo de las obras se definira y replanteara el eje del proyecto colocando

mojones de referencia para permitir su restitucién una vez comenzadas las obras.

Seccion transversal

La seccion transversal proyectada se adjunta en la Lamina “N°01 Accesos Nuevo Puente -
Planta y Seccion Tipo del Puente” y consiste en una calzada de 7,20 m en tratamiento
bituminoso doble, y banquinas de 1,50m. en tratamiento simple. La estructura del pavimento
esta constituida por dos capas de base de material granular, de espesor 0,15m y CBR > 80.
Donde corresponde y de acuerdo con el orden sefalado a continuacion se realizaran los
siguientes trabajos:

Correccion del drenaje

En los tramos donde se mantiene el trazado existente, se realizaran trabajos de correccién del
drenaje que consistiran en la profundizacion de las cunetas. Con ello se procura lograr un rapido
escurrimiento superficial de las aguas pluviales y un descenso del nivel freatico, alejandolo de la

superficie del pavimento.
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El Contratista debera profundizar las cunetas en los lugares indicados por el Director de Obra.
Salvo indicacion especial, la diferencia de cotas entre el eje de calzada (pavimento terminado) y
el fondo de la cuneta en la misma progresiva sera como minimo de 1,00 m, con la Unica
excepcion de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la profundidad
minima de cunetas sera de 0,70 m, medida desde la cota en el eje de la calzada. Se asegurara
que la pendiente longitudinal minima no sea inferior a 0,5%. El pago de estos trabajos se
considera prorrateado en los demas rubros de la obra.

Construccion de la plataforma

En el tramo donde el trazado proyectado coincide con el trazado actual, los trabajos de
reacondicionamiento se ajustaran a un plan de avance por tramos de media calzada, a menos
que el transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, y comenzaran luego
de terminados los trabajos de profundizacidén de cunetas.

Antes de colocar las capas del paquete estructural, se debera escarificar el tratamiento
bituminoso existente con motoniveladora para asegurar la trabazén entre las capas existentes y
el material nuevo a colocar. El material resultante del escarificado se debera fragmentar en
pedazos de tamafno pequefio (menores de 0,05m), mediante el empleo de rodillo compactador
pata de cabra u otro equipamiento adecuado. Se mezclaran con la tosca de la base existente y
se perfilara y compactara la plataforma con la pendiente transversal de acuerdo al proyecto,
realizando el movimiento de suelos necesario hasta lograr la seccion transversal proyectada.
Donde sea necesario realizar ensanche de plataforma, éste deberd realizarse en forma
escalonada, de manera de poder compactar adecuadamente el material

En el resto del tramo, se realizaran las obras de movimiento de suelos de forma de obtener la
secciodn transversal definida en el proyecto.

Los trabajos y materiales necesarios para estos trabajos se pagaran al precio unitario del rubro:
Excavacién no clasificada (m3)

Excavacién no clasificada a depésito (m3)

Excavacion no clasificada de préstamo (m3)

Escarificado, conformacion y compactacion de capa existente (m2)

Capa de base

Luego de completada la plataforma, se procedera a colocar la base de material granular, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Pliego de Vialidad y en las ETCM vigentes a
agosto de 2003.

Las formas de medicién y pago son las establecidas en las ETCM.

Estos trabajos y los materiales necesarios se liquidaran al precio unitario fijado para el rubro:
Subbase granular con CBR mayor o igual que 80% (con transporte) (m3)
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Tratamientos bituminosos

Sobre la calzada y en todo su ancho se colocara un tratamiento bituminoso doble, y sobre las
banquinas, un tratamiento bituminoso simple en un ancho de 1,40 m, imprimandose en 1,60 m
de ancho, todo de acuerdo a las ETCM.

Estos trabajos y los materiales necesarios se liquidaran de acuerdo a los precios unitarios
fijados para los rubros:

Ejecucion de riego bituminoso de imprimaciéon (m2)

Ejecucidn de tratamiento bituminoso simple (m2)

Ejecucion de tratamiento bituminoso doble (m2)

Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos (m3)

Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas (m3)

Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfélticos (m3)

Limpieza de faja y recubrimiento con suelo pasto de los taludes de terraplenes

Los trabajos de limpieza de faja y conformacién vy revegetacién con suelo pasto de taludes
existentes , se haran de acuerdo a las ETCM vigentes a agosto de 2003. Estos trabajos no
seran objeto de pago directo.

Revestimiento de taludes con tepes

Los taludes de la nueva plataforma seran revestidos con tepes de acuerdo a las ETCM vigentes
a agosto de 2003 y/o a las indicaciones de la direccién de obras.

Extraccion de arboles

Seran extraidos de raiz y retirados de la faja de camino todos aquellos arboles existentes dentro
de la faja, que interfieran con las obras proyectadas, y aquellos que estén a una distancia menor
de 18 m del eje de proyecto.

La extraccién del arbol incluye la extraccién del correspondiente tocén.

Luego de realizada la extraccion del arbol se procedera a rellenar y compactar el hueco que
deja la extraccion del tocon.

Los tocones seran retirados y enterrados fuera de los limites de la faja en un lugar propuesto
por el Contratista y aceptado por el Director de Obra. Los tocones no deberan permanecer mas
de 20 dias calendario en la faja sin ser retirados y enterrados.

La extraccién de los &rboles (con sus correspondientes tocones) seran pagados por el rubro:
Extraccion de arboles (Global)

Los demas arbustos, arboles menores y malezas se consideran incluidos en el rubro.
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Proyecto Puente sobre arroyo Pintado

Oferta — Anteproyecto avanzado del puente

El Licitante debera presentar con su oferta un Anteproyecto avanzado del puente y zonas
adyacentes, los criterios utilizados para definir la tipologia propuesta de caracteristicas técnicas
no inferiores a las condiciones establecidas en los Documentos de Licitacion, conteniendo el
detalle que se indica a continuacién.

Informe del recorrido preliminar de toda la extension de la traza vial propuesta y la tipologia de la
solucién propuesta para el puente, identificando los principales problemas, en magnitud y
extension, justificando y evaluando la conveniencia de la solucion adoptada por el oferente.

El estudio de las variantes o propuestas de puente que se juzguen pertinentes incluir en el
andlisis, a fin de justificar la conveniencia de la propuesta ofertada. Se incluird como minimo
para la alternativa un plano de ubicacion, una Planimetria General a escala adecuada con Perfil
Tipo de Obra Baésica, planialtimetrias de ambos accesos a nivel preliminar con indicacion de los
Perfiles Transversales, representativos de cada uno y tipo de estructura del Puente, dimension
de las secciones transversales tipicas segun lo prescripto en el presente pliego, respetando la
altura de rasante y gdlibo, tipo de estribos y pilares, tipos de cimentacién (indicando
dimensiones basicas), procedimientos constructivos para fundaciones y superestructura. Indicar
aspectos ambientales relevantes, plano de ubicacién de las pilas del puente con indicacién
niveles fundacién.

Si bien el puente se cotiza por un precio global, el oferente debera presentar un Cuadro de
metrajes para el mismo (detalle de rubros, grupo al que pertenece segun el cuadro de
coeficientes de ajuste paramétrico, designacion correspondiente, unidad de medida, metraje y
precio unitario).

La descripcién del anteproyecto en los planos se efectuara con el suficiente detalle como para
poder determinar con precision, sin el menor género de duda las caracteristicas fundamentales
de todos los elementos —fundaciones, pilas, superestructura, etc.- y sus procesos de ejecucién

Contrato — Proyecto Ejecutivo del Puente

El Contratista debera presentar el proyecto ejecutivo del puente para aprobacién por parte del
contratante, en un plazo no mayor a 60 dias calendario a contar desde la firma del contrato.
Dicho proyecto debera estar totalmente de acuerdo con lo especificado y debera llevar la firma
de un Ingeniero Civil, con experiencia acreditada en el célculo de estructuras de por lo menos 5
anos y especializado en proyectos de puentes.

El proyecto presentado por el Licitante debera cumplir con las especificaciones de las Secciones
X'y Xl del PV y con las ETCM.
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Condiciones que debe cumplir el proyecto

El proyecto incluira losas de acceso, terraplenes de acceso con su cementado, revestimientos y
muro de fundacion.

El puente se ubicara en la linea y en las condiciones indicadas en las laminas del proyecto.

La cabecera norte del puente estara ubicada en la progresiva 301.9

El area efectiva de desaglie no sera inferior a 400 m2.

La cota de firme terminado debera ser la 63.60 SGM.

La longitud del puente no sera inferiora 175 m.

Las luces de los tramos no seran inferiores a 8 m.

Calzada del puente sera de 9,20 m de ancho entre pie de barreras New Jersey, incluyendo los
7,20 m de calzada propiamente dicha y 1m a cada lado de banquina y no se construiran
cordones ni veredas. La separacién entre banquina y calzada se senalard adecuadamente
sobre el pavimento. Pendiente transversal: la pendiente transversal desde el centro hacia cada
extremo de la calzada sera de 1%.

Sobrepiso: la losa de tablero debera llevar una capa de desgaste de hormigén Clase IV con un
espesor minimo de 0,04 m.

Del lado norte, el tablero tendra una vereda peatonal —por fuera de la barrera New Jersey- de
1.50 m de ancho libre, con pendiente del 1% hacia el borde exterior; se colocara una baranda
metalica como se indica en la lamina 1.

Defensas: se dispondran en el borde de la calzada, serdn de hormigén armado con el perfil
indicado en el detalle y disefiadas para soportar una fuerza de choque accidental de 20
toneladas aplicada perpendicularmente y a la altura de su cara superior. Esta fuerza podra
suponerse repartida uniformemente en la base de la barrera, en un ancho de 3 m.

Defensas Tipo New Jersey

n
o
018 5015

0.48
< 090

> 080

LO8 0.25

Drenes: iran colocados sobre la calzada y al pie de las defensas, de 0.08 m de diametro, o
cuadrados de 0.08m de lado y sobresaldran 0,15 m de la cara inferior de la losa. Su separacién

no sera superior a 3 m. Sobre la calzada se realizard la correspondiente zona de llamada.
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Goterén: llevara uno de cada lado, ubicado a una distancia no mayor de 0,05 m del borde del

tablero.
£
1.00 360 (-\“ 3.60 1.00 1.50
Nivel de rodadura e 5’!
1% 1% ", 1% H°
Goterdn Goterdn

Juntas: la distancia entre juntas consecutivas de tablero no sera inferior a 45 m. y no se
admitiran juntas longitudinales. Su disefio debera cumplir con las ETCM y sera aprobado por el
Contratante, previo a su ejecucién. Los materiales y condiciones seran segun lo especificado en
la clausula 11.6 de las ETCM.

Ademas de estructuras de hormigén armado o pretensado se admitiran estructuras mixtas.
Losas de acceso: Tendran un ancho de 9,20 m, acompanando el ancho del puente.

Apoyos de neopreno: Para la certificacién de su calidad que establece la clausula 11.7 de las
ETCM, se exigiran, ademas de los ensayos de recepcion establecidos en la parte Il del Anexo
de la Seccion Il del PV relativos al material elastomero, los ensayos relativos al acero de las
chapas y los correspondientes a los ensayos complexivos (compresion simple, distorsion,
deslizamiento) establecidos en la norma brasilefia NBR9783 u otra norma equivalente
internacionalmente reconocida.

En cuanto a lo establecido en el numeral 11.7.1 de las ETCM para la previsiéon de cambio de
apoyos de neopreno, se debera considerar que la altura minima de los gatos sea de 20 cm.

En caso de obras prefabricadas a las rotaciones del extremo de viga debidas a cargas
permanentes y accidentales debera agregarse una rotacion suplementaria debida a la
imperfeccion del paralelismo de las superficies de apoyo que no podra tomarse inferior a 1/100.
Terreno de fundacion y perforaciones:

El Contratista deberd determinar las caracteristicas de los terrenos de fundacién mediante
ensayos aprobados por el Contratante y cuyo costo sera de cuenta del Contratista.

El revestimiento de los terraplenes de acceso al puente alrededor de los estribos y hasta el
comienzo de las losas de acceso al puente, se hara con material pétreo de tamafo grande
tomados con hormigon o con losetas de hormigén, cuyas caracteristicas se indicaran en el
proyecto ejecutivo.

En el articulo 11.3.2 de las ETCM la separacién minima de los hierros de 6 mm de diametro
sera de 15 cm.

Especificaciones de los materiales

Suelos de Subrasante
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El material necesario para la conformacién de la subrasante serd suministrado por el
Contratista. Debera tener un CBR mayor que 5% al 95% del PUSM, y una expansiéon menor al
2%. Los 30cm superiores se compactaran hasta obtener un peso unitario seco mayor al 95%
del PUSM obtenido en el ensayo UY S 17 o en el ensayo UY S 18, si se trata de suelos
arcillosos tipos A6 y A7 segun corresponda. Para las capas inferiores el porcentaje de
compactacién sera como minimo 92% del PUSM. El ensayo de CBR se realizar4 con una
sobrecarga de 13.500 g.

Base granular

El material a utilizar sera suministrado por el Contratista y debera cumplir con las condiciones
dispuestas en las ETCM vigentes a agosto de 2003, el Capitulo A Seccién IV del PV y las
siguientes especificaciones sustitutivas:

Tamarno maximo del agregado de 2".

CBR > 80% al 100% del PUSM. .

Expansién menor que 0,3%.

El ensayo de CBR se realizara con una sobrecarga de 4.500 g. La fraccién para sustituir la
piedra retenida en el tamiz 34" no podra superar el 30% del peso del material a compactar en el
molde.

Los limites de Atterberg y la granulometria deberan verificar:

X.IP<180

X.LL <750

Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz N° 40, IP el indice plastico y LL el limite liquido
respectivamente de dicha fraccién.

Equivalente de arena > 30%.

Hormigén armado

Se modifican las ETCM, Seccion 10 “Obras en hormigdn y en hormigén armado”, articulo 10.5
“Caracteristicas, ensayos y control del hormigén”:

Se agrega al articulo 10.5.4:

“F-15-4-4 Cuando el control se realice sobre todas las amasadas componentes de la parte
sometida a control (control 100%) el valor de la resistencia caracteristica estimada Rest estara
dado por Rest= R1.”

Se agregan las siguientes clausulas al articulo 10.5.5:

“En ningun caso sera de aceptacién la parte de obra que sometida a control, la resistencia
estimada Rest sea menor que el 70% de la resistencia caracteristica especificada en el proyecto
o que la minima establecida en el articulo 10.5 de 250 kg/cm2 “.

Aridos
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En el hormigobn a emplear los aridos no deberan presentar reactividad potencial con los
compuestos alcalinos del mismo, ya sea procedentes del cemento o de otros componentes.

Seguridad vial

Senalizacion

La sefalizacién de los tramos se ajustard a lo establecido en la Norma Uruguaya de
Senalizacion, las ETCM y las instrucciones de la Direccién de Obra.

El Contratista debera ejecutar el proyecto de sefalizacion suministrado por la DNV durante la
ejecucién de la obra, pudiendo el mismo contener cambios frente a la sefializacion existente al
comienzo de la obra.

La senalizaciéon horizontal a ejecutarse debera ser clase 1, de acuerdo a las especificaciones
establecidas en la Norma uruguaya de senalizacion.

El Contratista debera hacerse cargo de la ejecucién de todos los trabajos de sefalizacion
horizontal, incluido el pre-marcado de eje, bordes y zonas de adelantamiento prohibido, los
cuales se consideran prorrateados entre los rubros de demarcacion. La ejecucion de las marcas
debera ajustarse a los criterios establecidos en la Norma Uruguaya de Senalizacion Horizontal.
La Direccién de Obras debera aprobar los trabajos de pre-marcado previo a la ejecucion
definitiva de las marcas.

Se colocaran tachas en eje cada 24m en todo el desarrollo de las obras y en bordes cada 48m
en el puente y cada 200m en los accesos adyacentes al mismo. La recepcion definitiva de
tachas se realizard a los doce meses de la recepcion provisoria, independientemente de los
plazos y recepcién de obra. A los doce meses se exigira un 80% como minimo de tachas
presentes y que provean adecuada visibilidad al usuario. No se aceptaran a efectos de la
recepcion definitiva tachas quebradas.

Elementos de encarrilamiento

Siempre que el terraplén tenga pendiente mayor de 1:3 se dispondran defensas metalicas, pero
como minimo se colocaran defensas metalicas para proteccion del transito en los dos accesos
al puente en una longitud de 40 m de cada lado y a ambos lados de la calzada.

El disefio e instalacion de la defensa metalica corresponderda a las laminas tipo N° 267
“Defensas metdlicas para proteccion del transito” y N° 269 “Configuracién de transicién de
barreras semirigidas con baranda reforzada o defensas rigidas”, a las “Especificaciones
Técnicas para materiales a utilizar en defensas metdlicas tipo “Doble onda™, las
“Recomendaciones para la implementacion de sistemas de barreras de contencion de
vehiculos” y a las "Recomendaciones para la colocacion de defensas laterales metalicas tipo

"Doble onda™.
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Se debera tener en cuenta un respaldo minimo de 0,60 m para la colocacion de elementos de
proteccion al transito.

Estos trabajos se liquidaran al precio unitario establecidos en el rubro “Parapetos metalicos
para proteccién del transito (m)”, el cual sera la compensacién total por todas las tareas,
materiales y equipos necesarios para la colocacion de las defensas metélicas para proteccion
del trénsito, inclusive los anclajes extremos indicados en las laminas tipo N° 267 y N° 269.

Pliego de prescripciones particulares del proyecto

El proyecto debe incluir un Pliego de prescripciones particulares referentes a caracteristicas de
los materiales, procedimientos constructivos, tolerancias geométricas y condiciones a cumplir
para la recepcién de las obras, reguladas por el Pliego de Condiciones de la Direccion Nacional
de Vialidad para la Construccién de Puentes y Carreteras del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas de la Republica Oriental Del Uruguay de 1989 y por las ETCM, vigentes a agosto de
20083.

Se entregara un ejemplar de los relevamientos, resultados de ensayos, normas, tablas dbacos
que hayan sido utilizados en los célculos del proyecto o en su defecto fotocopias de los mismos
cuando el Contratante lo solicite.

Laminas adjuntas

Se consideran parte de los documentos de licitacion las l&dminas siguientes:

N° 01 Accesos Nuevo Puente — Planta y Seccion Tipo del Puente
N° 02 Accesos Nuevo Puente — Perfil Longitudinal

N° 03 Acceso Norte Nuevo Puente — Secciones Transversales
N° 04 Acceso Sur Nuevo Puente — Secciones Transversales

N° 05 Acceso Norte Nuevo Puente — Diagrama de Masas

N° 06 Acceso Sur Nuevo Puente — Diagrama de Masas

Informe hidraulico e hidrologico del IMFIA
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VIll. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES Y DE
SEGURIDAD

El objeto del presente es indicar las medidas a adoptar por el Contratista para mitigar los
eventuales IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS TRANSITORIOS que se podrian provocar
durante la ejecucion de las Obras.
Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado los obreros y empleados a
cargo de las obras, y por otro los vecinos asentados en el area de influencia de las obras y la
poblacién en general.
Se distinguen cinco areas en las que se especifican las Disposiciones sobre Proteccién
Ambiental:

| - MOVIMIENTOS DE TIERRA

Il - MEDIDAS DE SEGURIDAD

Il - AREAS VERDES
IV - RUIDO, POLVO Y VIBRACIONES
V - VARIOS

El Contratista debera recabar y disponer en obra de la informacion actualizada en cuanto a
redes de los distintos servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc.

La Administracion ejercera el contralor a la Empresa sobre la precauciones a adoptar durante
toda la duracion de las Obras para impedir la contaminacién de rios, arroyos, lagunas y aguas
subterraneas.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas
servidas, pinturas, y otros desechos nocivos no seran descargados en o a lo largo de rios,
arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos.

Los depositos de materiales toxicos seguiran las normas de seguridad establecidas en las leyes,
decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y seran hechos de conformidad con los
procedimientos en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia constante de personas competentes.
No se permitira la quema de llantas, materiales asfélticos, aceite quemado de motores, o
materiales similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la quema
de otros materiales.

Se pondréa especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause dafos
a la propiedad privada o publica y no supere, cuando existan, los estandares de emisiones, ni
provoque molestias a la poblacion.
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Se fiscalizara el cumplimiento de las normativas nacionales y municipales en cuanto al control
de la gestion de residuos soélidos y liquidos (al igual que los generados en todas las actividades
de la obra), asi como para la seguridad en los depésitos de combustibles, materiales, etc.
Movimientos de tierra (excavacion en zanja, terraplenes)

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucion de terraplenes, etc., deberan
llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o privados o molestias
a la poblacién; siendo la Empresa la responsable respecto de reclamaciones, demandas, danos,
costos y desembolsos de toda indole originados o correspondientes a dichas cuestiones.

La Administracién debera tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o
deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar
previamente en cada uno de los organismos, la informacion de redes en la zona de las obras.

El Contratista debera adoptar las precauciones del caso e indefectiblemente solicitar
aprobacion por escrito al Departamento de Transito o al que corresponda de la Intendencia
Municipal, en lo que refiere a cortes o desvios. Debera poner en practica todos los medios
razonables para limitar la circulacion de maquinaria de construccion por la via publica fuera del
area de trabajo. La Intendencia debera fiscalizar el cumplimiento por parte de la Empresa frente
a la colocacién, a su costo, de barreras, puentes, parapetos, sefales, letreros, luces y todo
medio requerido para que el transito se realice en forma segura sin afectar la integridad de las
obras y de terceros.

Durante la ejecucion de las obras se debera mantener el emplazamiento de las mismas libre de
obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo escombros, etc.

En todo momento deberd mantener acceso cémodo a las viviendas particulares, entradas
vehiculares, etc. mientras duren las obras los accesos y cruces temporales seran provistos y
mantenidos en buen estado por el Contratista. Una vez iniciada la ejecucion de un componente
de la obra, debera continuarse sin interrupcién hasta terminarla por completo y solo podra
interrumpirse por motivos fundados.

El Contratista mantendra el sitio y todas las areas de trabajo en condiciones sanitarias
adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene
laboral, con los requerimientos de la autoridad competente.

El Contratista obliga a suministrar toda la informacién que la Intendencia juzgue conveniente y
con la anticipacién necesaria, a los efectos de mantener adecuadamente informados a los

vecinos de la zona afectada por los trabajos.
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En el caso de que el Contratista accidentalmente vierta, descargue o derrame cualquier
combustible o producto quimico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o
a la napa fredtica, debera notificar inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales
apropiados y tomara medidas inmediatas para contener y eliminar los productos que
ocasionaron el problema y asumird todas las consecuencias econdémicas para remediar la
situacién creada.

Ademas, debera bregar por la proteccidén de toda persona y propiedad en forma permanente, y
cumplird con todos los reglamentos de seguridad en la construccion.

Debiendo tomar todas las medidas para prevenir accidentes, suministrar y mantener luces para
la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, sefiales de peligro y todo aquello
necesario para salvaguardar la vida y la propiedad.

El Contratista debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de balizado
apropiado para circular por las areas de trabajo. Cuando se coloquen al costado de calzada o
sendas peatonales se ajustaran a las normativas vigentes. Las excavaciones deberan ser
apropiadamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores o terceros.

En ningln caso y por ninguna causa podra quedar algun predio sin la posibilidad de acceso
seguro hasta su frente, de vehiculos de emergencia.

El Contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en el
emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras se pondrd especial cuidado en : a) evitar la destruccién de la cobertura
vegetal y la excavacién de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar arboles de gran
tamano o de valor genético o paisajistico previa consulta a la Direccion de Obra, ¢) acumular los
suelos vegetales removidos para su utilizacién en la recomposicién de la cobertura vegetal.

El Contratista debera tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y
materiales, de manera de no afectar los espacios verdes, aceras, etc.. En caso contrario se
debera reponer el mismo tipo de vegetacion existente en el sitio previo al inicio de las tareas.

El Contratista conducira sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al minimo la
produccion de polvo, barro, ruidos molestos o vibraciones indeseables.

Se tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollan actividades
sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de ruido
son esenciales. Las operaciones se realizaran de forma que los niveles de vibracion generados
no superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

La Intendencia tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya
construcciones y/o se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal
cualquier actividad para la cual los niveles bajos de vibracién son esenciales.
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Se deberan extremar las precauciones al excavar en roca, en caso de su existencia, verificando
los niveles de vibracién si ésta se realiza con martillos neumaticos o hidraulicos.

En ningun caso, los indices de ruido, vibraciones o polvo podran superar los estipulados en las
reglamentaciones vigentes.

La explotacion de canteras se ajustara en un todo a la normativa vigente de caracter nacional y
departamental.

Control de erosion y sedimentacion

El Contratista tomara toda precaucién necesaria, incluyendo la aplicacion de medidas
transitorias y permanentes durante la duracion de la obra, para controlar la erosién y minimizar
la sedimentacién de cursos de agua.

Las medidas de control de sedimentacion y erosion permanente seran aplicadas al material
erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con las obras, incluyendo fuentes de
material local, acopio de materiales, areas de desechos y caminos de servicio.
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IX. RESPONSABILIDAD CIVIL Y CRIMINAL-
INDEMNIZACIONES

El Contratista sera responsable en forma directa y con todos sus bienes por los dafios y
perjuicios ocasionados a terceros o a la Intendencia de Florida por los equipos, materiales
y herramientas utilizadas por el Contratista en la prestacion de los servicios y puesta bajo
la guarda, uso, direccién o contralor de sus directores, administradores o dependientes.

El Contratista no tendra derecho a pedir compensacién alguna por las indemnizaciones que
deba hacer efectiva con motivo de los dafios ocasionados a terceros.

Si la Intendencia fuera demandada por tales dafos y perjuicios y la accién prosperara, el
Contratista debera hacerse cargo del pago de la indemnizacion, intereses y la totalidad de
las costas y costos habidas en el juicio, dentro de los cinco (5) dias corridos de notificada
la liquidacion definitiva aprobada en autos.

Lo expuesto precedentemente no obstard a la intervencion del Contratista en juicio
conforme a las normas procesales vigentes.

Cuando el Contratista no hiciera efectiva la indemnizacion, intereses y costas y costos, la
Intendencia tomara a su cargo el pago, sera causa de ejecucion del depoésito de garantia,
y/o de cualquier otro crédito que el Contratista tenga a su favor.

Cuando se trate de dafos inferidos a bienes de propiedad de la Intendencia, esta
determinard por sus organismos competentes la entidad, alcance y valuacién del dafo.

De las actuaciones producidas se dara vista por diez (10) dias corridos de notificada la
intimacion, su importe se deducird de los certificados de servicios pendientes de
cancelacion del depodsito de Garantia de Contrato o de cualquier otro crédito que el
Contratista tenga a su favor.
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X. RESPONSABILIDAD E INCUMPLIMIENTO -
SANCIONES APLICABLES - PENALIDADES.-
RESPONSABILIDAD

El Contratista asumira el Contrato a su propio riesgo técnico, econémico y financiero y
sera responsable ante la Intendencia por las obligaciones y requisitos para llevar a cabo
el servicio, desde el momento de la fecha de inicio.

El Contratista conoce el sitio de emplazamiento de las obras y las condiciones del medio, asi
como todas las implicancias que tiene la realizacién de este tipo de obras.

El estado general o particular de las instalaciones, equipos o0 cualquier otro elemento
afectado al servicio se presumen debidamente conocidos por el Contratista. Ello implica que
al momento de preparacion de su Oferta el Contratista ha considerado los compromisos,
riesgos y peligros de toda indole que pudieren sobrevenir o existir desde antes de la
Fecha de Inicio.
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