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GAJION\DEL ARRQYD TACUAREMBONGHHCO

27.50

27.50

FASE 5:

5.1 COLOCACION DE PENDOLAS EN POSICION (SIN TENSION)

5.2 PRETENSADO DEL TABLERO DESDE EL EXTREMO MAS PROXIMO AL ESTRIBO 1

5.3 TESADO DE LAS PENDOLAS

55/00

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

GAJO DEL ARROYO TACUAREMBO CHICO

27.50

27.50

FASE 6:

6.1 EJECUCION DE ACABADOS
6.2 RETIRADA DEL ENCOFRADO DEL TABLERO

55/00

MATERIAL ELEMENTOS DESIGNACION NIVEL DE CONTROL | COEF. DE SEGURIDAD
NIVELACION HM—15 NO ESTRUCTURAL
ARCO HA—45/F/20/lla ESTADISTICO
HORMIGONES
TABLERO HP-35/F/20/lla ESTADISTICO Be=1,50
RESTO DE ELEMENTOS HA-25/B,/20/Ila ESTADISTICO
ACERO ACTIVO TABLERO Y—1860-S7 INTENSO Bp=1,10
ACERO PASIVO TODA LA OBRA ADN 500 NORMAL 8s=1,15
EJECUCION TODA LA OBRA — INTENSO
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