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FASE 3:

3.1 CONSTRUCCION DE CASTILLETES METALICOS Y ENCOFRADO DE ARCOS

3.2 HORMIGONADO DEL ARCO
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CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL
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FASE 4: RETIRADA DE LOS CASTILLETES
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MATERIAL ELEMENTOS DESIGNACION NIVEL DE CONTROL | COEF. DE SEGURIDAD
NIVELACION HM—15 NO ESTRUCTURAL
ARCO HA—45/F/20/lla ESTADISTICO
HORMIGONES
TABLERO HP-35/F/20/lla ESTADISTICO Be=1,50
RESTO DE ELEMENTOS HA—-25/B/20/Ila ESTADISTICO
ACERO ACTIVO TABLERO Y—1860-S7 INTENSO Bp=1,10
ACERO PASIVO TODA LA OBRA ADN 500 NORMAL 8s=1,15
EJECUCION TODA LA OBRA — INTENSO
CUADRO DE REVISIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO \Logo IMT.JPG
L] -~ N° Padron:
PROYECTO: " CONSTRUCCION PUENTES 781
SOBRE PASO DEL BOTE " 2770
PUENTE N°2. OBRA
ESTRUCTURA
PROCESO CONSTRUCTIVO (Il) NUEVA
DIRECTOR GENEREAL DE OBRAS: Fecha:
Ing. Civ. FERNANDO PORCILE ANDINA 10/05/2013
Sustituye a:
FIRMA:
ENCARGADO ESTRUCTURA:
Ing. Civ. MARIO GUTIERREZ LEITES LAMINA:
FIRMA: E41




